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 ПРИЛОЖЕНИЕ №   
к Контракту №_________ от ____________20 ___
 
 
  
   
Типовой договор
на оказание услуг по осуществлению контроля качества выполнения работ 
службами контроля качества подрядных организаций
заключен между
_________________ (Заказчик)
и
___________________  (Исполнитель)
на объекте строительства

_________________________________________________

	г. _____________
	«___» __________ 20___года

	Место составления
	Дата составления


          С бланком типовой формы ознакомлен

           _________________/  /
           М.П.
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г. ______________                                                                                   «_____» ___________ 20___ г.

 

_________________________________________в лице_____________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________________ в лице _______________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов
В Договоре наряду с другими используются следующие термины:

1.1 Акт сдачи-приемки оказанных услуг – первичный учетный документ (Приложение №3 к настоящему Договору), составляемый Исполнителем на основании утвержденного Заказчиком Табеля (Приложение №2), подтверждающий фактическое оказание Исполнителем Услуг по строительному контролю за Отчетный период, подписываемый Сторонами.

1.2 Акт приемки законченного строительством/законченного капитальным/текущим ремонтом Объекта Строительства Приемочной комиссией – подписанный членами Приемочной комиссии документ о завершении работ по строительству/техническому перевооружению капитальному/текущему ремонту/реконструкции, в объеме согласно Рабочей документации и условиям Договора на строительство по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам, действующим на момент подписания Договора на строительство.

1.3 Дата ввода Объекта Строительства в эксплуатацию - дата утверждения Акта приемки законченного строительством/законченного капитальным/текущим ремонтом Объекта Строительства Приемочной комиссией.

1.4 Дата вступления Договора в силу - дата подписания Договора Заказчиком и Исполнителем.

1.5 Договор - настоящий документ, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.

1.6 Дополнительное соглашение - подготовленный и подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора. 
1.7 Заявка на осуществление строительного контроля (Заявка) – документ, составленный по форме Приложения № 1 к настоящему Договору, отражающий требования Заказчика к оказанию Услуг, а именно: объем услуг (количество и наименование Объектов Строительства); контролируемые строительно-монтажные работы на каждом из Объектов Строительства; сроки (начало, окончание) осуществления строительного контроля; количество Специалистов Исполнителя, необходимое на каждом из Объектов Строительства. Данная заявка, выдаваемая Заказчиком и подписанная Исполнителем, становится неотъемлемой частью Договора.

1.8 Материалы и Оборудование - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта Строительства, поставляемые Заказчиком. 

1.9 Мотивированный отказ от подписания Табеля – официальный письменный документ Заказчика, подписанный руководителем Заказчика либо иным уполномоченным лицом, содержащий отказ Заказчика от подписания Табеля с указанием причин такого отказа.
1.10 Несоответствия: Отступления в работах по сравнению с рабочей документацией, в том числе от изложенных в нормативной документации требований к качеству строительно-монтажных работ и применяемым в строительстве материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию.

1.11 Нормативные документы ПАО «Транснефть» - нормативные документы ПАО «Транснефть», устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производства продукции (работ, услуг) в отношении строительного контроля за качеством строительства, капитального ремонта и реконструкции Объектов Строительства системы ПАО «Транснефть».

Примечание:
При пользовании настоящим Договором целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов в соответствии с «Перечнем законодательных актов и основных нормативных и распорядительных документов, действующих в сфере магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Договором следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то нормативный документ, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

1.12 Объект Строительства – ___________ (указать наименование Объекта Строительства, как на титульном листе) объект магистральных трубопроводов (здания, помещения, наружные установки, сооружения, территория, открытая площадка, оборудование, участок линейной части строящейся трубопроводной системы), на котором производятся строительно-монтажные работы по строительству, техническому перевооружению, реконструкции или капитальному ремонту в соответствии с инвестиционными проектами, Программой технического перевооружения и реконструкции ПАО «Транснефть» силами Заказчика на основании Проектной, Рабочей документации. 

1.13 Окончательная договорная цена – денежная сумма, которая выплачена Исполнителю за полное и надлежащее выполнение им всех обязательств по Договору и которая рассчитана на основании стоимости фактически оказанных Услуг по строительному контролю за весь период действия Договора, подтвержденных подписанными Сторонами Актами сдачи-приемки оказанных услуг.

1.14 Организации системы «Транснефть» (ОСТ) – организации, осуществляющие 
на основании устава и/или гражданско-правового договора деятельность, связанную 
с транспортировкой по магистральным трубопроводам нефти и нефтепродуктов; производством оборудования, насосов, электродвигателей и/или иных технологических устройство для объектов магистрального трубопроводного транспорта; обеспечение работоспособности (эксплуатации), финансовой стабильности, безопасности, социального, информационного и/или иным обеспечением деятельности объектов/предприятий магистрального трубопроводного транспорта, если в таких организациях ПАО «Транснефть» и/или его дочерние общества являются учредителями, либо участниками (акционерами), владеющими в совокупности более чем 20 процентами долей (акций и т.п.).

1.15 Организация по строительному контролю – юридическое лицо, имеющее соответствующее свидетельство, выдаваемое саморегулируемой организацией, а также обладающее соответствующим опытом, оборудованием для контроля строительно-монтажных работ и квалифицированным персоналом для осуществления строительного контроля за качеством строительства объекта.

1.16 Отчетный период – период времени оказания Услуг по строительному контролю с 25 числа месяца предшествующего отчетному по 24 число отчетного месяца.

1.17 Представитель Заказчика – лицо, назначенное Заказчиком, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия совершать действия от имени Заказчика по всем вопросам в соответствии с Договором, о которых Исполнитель уведомляется в письменной форме с предоставлением копии соответствующего документа.

1.18 Представитель Исполнителя – лицо, назначенное Исполнителем, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия совершать действия от имени Исполнителя в рамках прав и обязательств Исполнителя по настоящему Договору, о которых Заказчик уведомляется в письменной форме с предоставлением копии соответствующего документа.

1.19 Приборы, инструменты и оборудование для контроля – все виды приборов, инструментов и оборудования Исполнителя в соответствии с требованиями ОР-91.200.00-КТН-284-09, а также запчасти к ним, расходные материалы и прочее, необходимые Исполнителю для оказания Услуг по строительному контролю на Объекте Строительства. 

1.20 Приемочная комиссия – комиссия, назначаемая в установленном порядке для приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.

1.21 Приложение - документ, указанный в перечне приложений к настоящему Договору, или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.

1.22 Проектная документация - совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки Рабочей документации для строительства.

1.23 Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. В состав Рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разрабатываемые в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

1.24 Региональный орган строительного контроля – обособленное подразделение органа строительного контроля ОСТ, осуществляющее строительный контроль на Объекте строительства со стороны ОСТ.

1.25 Сторона/Стороны - означает Заказчика или Исполнителя/Заказчика и Исполнителя.

1.26 Строительный контроль - процедура проверки качества строительно-монтажных работ (в том числе пуско-наладочных), выполняемых Заказчиком на Объектах Строительства, с определением их соответствия требованиям нормативных документов и проектным решениям, содержащимся в Проектной и Рабочей документации.

1.27 Специалист Исполнителя - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Исполнителем и выполняющее функции Строительного контроля на Объекте Строительства.
1.28 Табель - первичный учетный документ, подтверждающий количество дней, отработанных Специалистами Исполнителя на Объекте Строительства в соответствии с Заявкой (в том числе при выполнении работ в выходные и праздничные дни).

1.29 Техническая документация – совокупность технико-экономических обоснований, инженерных изысканий, чертежей, эскизов, типовых альбомов, сводных сметных расчетов стоимости Объекта Строительства, проектных решений и других видов Рабочей документации, разработанных для выполнения работ по строительству/техническому перевооружению капитальному/текущему ремонту/реконструкции Объекта Строительства.
1.30 Тарифная ставка – стоимость оказания Услуг по строительному контролю одним Специалистом Исполнителя за один день оказания услуг на Объекте Строительства с учетом фактического режима работы Заказчика, включающая все прямые и косвенные затраты Исполнителя (в т.ч. накладные, транспортные, командировочные расходы), необходимые для оказания услуг по Договору.
1.31 Услуги по строительному контролю – комплекс оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором услуг по осуществлению Строительного контроля с использованием технических средств и методов, который, помимо прочего, включает в себя контроль за соблюдением нормативных документов, проектных решений, содержащихся в Рабочей документации, и контроль за качеством строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта Объектов Строительства. Объемы, сроки, Объект Строительства и перечень строительно-монтажных работ, за которыми осуществляется Строительный контроль, указывается в Заявке на осуществление строительного контроля. 

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора
2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется в порядке и в соответствии с условиями настоящего Договора оказать Услуги по строительному контролю за качеством выполнения Заказчиком строительно-монтажных работ на Объекте Строительства, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

2.2. Порядок осуществления Строительного контроля, объем Услуг по строительному контролю, порядок и формы документооборота устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и нормативными документами ПАО «Транснефть», являющимися обязательными для исполнения Сторонами настоящего Договора.

2.3. Основным документом, на основании и в соответствии с которым Исполнитель оказывает Услуги по строительному контролю, является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение № 1 к настоящему Договору).

СТАТЬЯ 3. Стоимость услуг
3.1. Общая стоимость Услуг по строительному контролю составляет ______________________,00 руб. (сумма прописью рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) в сумме __________,00 руб. (сумма прописью рублей 00 копеек). Расчет стоимости Услуг по строительному контролю приведен в Приложении № 5 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. В стоимость Услуг по строительному контролю включены причитающиеся Исполнителю вознаграждение и компенсация всех затрат Исполнителя, необходимых для оказания Услуг по строительному контролю, и выполнения Исполнителем своих обязательств в соответствии с Договором, включая, но не ограничиваясь, организацию рабочих мест и мест проживания, транспортное обеспечение, командировочные затраты, приборное оснащение, средства мобильной связи, автоматизированное рабочее место, спецодежду, присутствие ответственного Представителя Исполнителя на каждом участке Объекта Строительства и т.д.

3.3. Стоимость Услуг по строительному контролю сформирована с учетом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у Исполнителя при исполнении настоящего Договора. Исполнитель является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Стоимость фактически оказанных Услуг по строительному контролю (используется для расчета ежемесячного платежа) определяется исходя из Тарифной ставки и общего фактического количества дней оказания Услуг по строительному контролю Специалистами Исполнителя на Объекте Строительства, указанных в Заявке на осуществление строительного контроля (Приложение № 1 к настоящему Договору). Тарифная ставка за один день оказания Услуг по строительному контролю одним Специалистом Исполнителя составляет:

_________________ (___________________________________) руб. ___ коп.,

НДС (18%) – ______________ (___________________) руб. ___ коп.,

с учетом НДС (18%) – _____________ (___________________) руб. ___ коп.

3.5. Общая стоимость Услуг по строительному контролю может быть изменена в ходе исполнения Договора. Расчет Окончательной договорной цены будет произведен на основании фактически оказанных Услуг по строительному контролю по настоящему Договору, подтвержденных подписанными Сторонами Актами сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему Договору). Любое изменение оформляется дополнительным соглашением, подписываемым обеими Сторонами.  

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей
4.1. Все платежи в соответствии с Договором производятся Заказчиком с его расчетного счета.

4.2. Заказчик производит оплату Услуг по строительному контролю ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг и счетов, не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом.

4.3. Датой оплаты по настоящему Договору является дата, которая указана на отметке банка в платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.4. Стороны ежеквартально проводят взаимную проверку расчетов, по результатам которой, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляют Акт Сверки. Акт Сверки составляется Исполнителем в двух экземплярах, подписывается им и направляется Заказчику. При согласии с Актом Сверки Заказчик подписывает его в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения, при несогласии - Стороны принимают меры к устранению разногласий.

4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты (п.4.2) за оказанные Услуги по строительному контролю Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до полного проведения расчетов.

4.6. Акт Сверки по окончании срока оказания услуг по Договору направляется Исполнителем Заказчику в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня завершения оказания услуг по Договору.

4.7. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней, в случае отсутствия замечаний, подписывает Акт Сверки, скрепляет печатью и направляет Исполнителю факсимильной/электронной связью и экспресс-почтой подписанный экземпляр акта сверки взаимных расчетов не позднее следующего рабочего дня за датой подписания. 

СТАТЬЯ 5. Порядок приемки услуг
5.1. Основанием для приемки Услуг по строительному контролю является оформленный и подписанный Табель (по форме Приложения № 2). Оригиналы Табеля в 2 (Двух) экземплярах в срок не позднее 24 (Двадцать четвертого) числа отчетного месяца направляются Исполнителем в адрес Представителя Заказчика, в зоне полномочий которого осуществлялись Услуги по строительному контролю в Отчетном периоде на соответствующем Объекте Строительства. Представитель Заказчика, в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения от Исполнителя подписывает Табель и возвращает Исполнителю 2 (Два) экземпляра, либо предоставляет Исполнителю Мотивированный отказ от подписания Табеля. Исполнитель при получении Мотивированного отказа от подписания Табеля, в течение 1 (Одного) рабочего дня устраняет выявленные недостатки и направляет Представителю Заказчика повторно откорректированные Табель. Представитель Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня рассматривает и подписывает откорректированный Табель и возвращает 2 (Два) экземпляра Исполнителю или повторно представляет Исполнителю Мотивированный отказ от подписания Табеля и возвращает их Исполнителю. 

5.2. После получения подписанных со стороны Представителя Заказчика на Объекте Строительства 2 (Двух) экземпляров Табеля за отчетный период Исполнитель представляет Заказчику оформленный Табель за отчетный период в 2 (Двух) экземплярах, подписанный Представителем Заказчика на Объекте Строительства, и 2 (Два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №3 к настоящему Договору). 

Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Табеля, подписанного Представителем Заказчика на Объекте Строительства, и Акта сдачи-приемки оказанных услуг подписывает Акты сдачи-приемки оказанных услуг и возвращает один экземпляр Акта Исполнителю, или представляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта и возвращает Исполнителю.

Исполнитель при получении мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 1 (Одного) рабочего дня устраняет выявленные недостатки и повторно направляет откорректированный Акт сдачи-приемки оказанных услуг Заказчику.

Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней рассматривает откорректированный пакет документов и подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг и возвращает один экземпляр Исполнителю или повторно представляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта и возвращает Исполнителю. В случае повторного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Исполнитель для урегулирования разногласий вправе прибегнуть к процедуре, установленной ст.13 настоящего Договора.

5.3. Отказ Исполнителя в предоставлении Заказчику иной информации/документации, а также отказ в выполнении требований Заказчика, не предусмотренных настоящим Договором, нормативными документами ПАО «Транснефть», нормативно-технической документацией Российской Федерации, не является основанием для предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа в приемке и подписании Акта сдачи-приемки оказанных услуг и согласования Табеля за отчетный период.

5.4 Основанием для исключения рабочих дней Специалистов Исполнителя из Табеля является:

- предписание на остановку СМР или предупреждение о возможной остановке СМР, выданное представителями ОСТ и/или регионального органа СК, по причине отсутствия 
на объекте строительства в период производства работ Специалистов Исполнителя;

- документально зафиксированное представителями ОСТ и/или регионального органа СК отсутствие Специалистов Исполнителя при выполнении контроля качества СМР по Объекту строительства по форме приложения Е ОР-91.040.00-КТН-047-16;

- выполнение контроля качества при производстве работ по устранению дефектов, выявленных по результатам внутритрубной диагностики, проводимой после завершения СМР на Объекте строительства;

- выполнение контроля качества СМР по Объекту строительства после установленного Контрактом срока подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11 при нарушении установленных Контрактом сроков сдачи-приемки законченного строительством Объекта по причинам, зависящим от подрядной организации;

- документально зафиксированное представителем ОСТ и/или регионального органа СК отсутствие инструментов, оборудования и приборов контроля у Специалиста Исполнителя подрядной организации (в т.ч. отсутствие действующих поверок на оборудование и инструменты контроля), необходимых для осуществления контроля качества выполняемого вида работ. Исключению подлежит весь период осуществления контроля качества СМР специалистом СКК подрядной организации без соответствующей приборной оснащенности с даты выявления несоответствия, оформленного соответствующим образом до момента устранения указанных нарушений;

- документально зафиксированное представителем ОСТ и/или регионального органа СК отсутствие у Специалиста Исполнителя подрядной организации действующего на момент выполнения работ квалификационного удостоверения для осуществления контроля качества выполняемого вида работ. Исключению подлежит весь период осуществления выполнения контроля качества СМР Специалистом Исполнителя без квалификационных удостоверений с даты выявления несоответствия, оформленного соответствующим образом до момента устранения указанного нарушения;

- дополнительные факторы, связанные с качеством выполнения СМР и качеством работы Специалистов Исполнителя, а также невыполнение объемов работ, запланированных к выполнению на Объекте строительства в отчетном периоде по причине неудовлетворительной организации работ. Решение о применении данного фактора, а также о порядке его применения, принимается Заказчиком по согласованию с ОСТ.

5.5 При исключении рабочих дней Специалистов Исполнителя из Табеля оформляется приложение 2.1 «Информация об исключенных днях Специалистов Исполнителя».

5.6 К учету для последующей приемки к оплате принимаются затраты, отраженные в Табеле учета фактически отработанных дней за минусом затрат, отраженных в приложении 2.1.

СТАТЬЯ 6. Сроки оказания услуг по строительному контролю
6.1. Услуги по строительному контролю оказываются в течение срока действия настоящего Договора. Сроки оказания Услуг по строительному контролю на Объекте Строительства определяются Сторонами в Заявках.  

СТАТЬЯ 7. Обязательства Исполнителя

Исполнитель:

7.1. Оказывает Услуги по строительному контролю в соответствии с ОР-91.040.00-КТН-109-16 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Требования к службам качества строительных подрядных организаций на объектах организаций системы «Транснефть», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», нормативными документами ПАО «Транснефть», условиями настоящего Договора и требованиями действующих законодательных и иных нормативных документов Российской Федерации. Исполнитель обеспечивает оказание всех Услуг по строительному контролю согласно настоящему Договору, нормативным документам ПАО «Транснефть» обученными и аттестованными в установленном порядке Специалистами Исполнителя, имеющими приборное оснащение в соответствии с требованиями нормативных документов ПАО «Транснефть».

7.2. Осуществляет проверку соблюдения последовательности и состава всех технологических операций при осуществлении Строительно-монтажных работ на Объекте строительства с занесением результата Строительного контроля в журнал строительного контроля подрядной организации и общий журнал работ. При обнаружении несоответствий действовать в соответствии с 8.4 ОР-91.040.00-КТН-109-16.

7.3. Осуществляет совместно с представителем Регионального органа строительного контроля, представителем Заказчика проведение входного контроля материалов и оборудования на их соответствие проектной и рабочей документации.

7.4. Контролирует на Объекте строительства полноту, качество и сроки оформления исполнительной документации согласно утвержденному ОСТ перечню, требованиям нормативных документов ПАО «Транснефть» и федеральным нормативным документам.

7.5. Осуществляет совместно с ОСТ и Заказчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, влияющих на безопасность Объекта строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

7.6. Осуществляет совместно с представителем Заказчика приемку законченных видов (этапов) работ с визированием документов, подтверждающих качество и объем работ (КС-2, КС-3, КС-6а), участвует в рабочей и приёмочной комиссиях.

7.7. Контролирует своевременность устранения предупреждений и предписаний выданных Региональным органом строительного контроля и авторского надзора, а также иных контролирующих и надзорных органов.

7.8. Руководствуется технологическими картами контроля качества по видам выполняемых Строительно-монтажных работ.

7.9. Выдает предупреждения/предписания на основании несоответствий, выявленных специалистами Регионального органа строительного контроля.

7.10.  Подписывает предупреждения/предписания, выданные специалистами Регионального органа строительного контроля.

7.11.  Обеспечивает своевременную (до начала срока производства строительно-монтажных работ, согласованного Сторонами в заявке) мобилизацию Специалистов Исполнителя на Объект Строительства и приступает к оказанию Услуг в соответствии со сроками, согласованными Сторонами в Заявке.

7.12.  Отстраняет Специалистов Исполнителя и обеспечивает их незамедлительную замену на Объекте Строительства по основаниям, которые указаны в п. 8.8.

7.13.  Обеспечивает прохождение Специалистом Исполнителя вводного инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности со стороны Заказчика на месте производства строительно-монтажных работ, с соответствующей записью в журнале вводного инструктажа.

7.14.  Выставляет счета-фактуры по форме и в сроки, установленные требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

7.15.  Согласовывает Заявку и возвращает 1 (Один) подписанный экземпляр Заказчику 
в течение 2 (Двух) рабочих дней после получения утвержденной Заявки от Заказчика.

7.16.  В соответствии с ОР-91.040.00-КТН-047-16 обеспечивает оформление результатов нахождения Специалистов Исполнителя при оказании Услуг по строительному контролю и предоставление отчетных материалов по оказанию Услуг по строительному контролю. 
7.17.  Обязуется не тиражировать, не передавать третьим лицам и по истечению действия настоящего Договора вернуть Заказчику по Акту возврата нормативных документов ПАО «Транснефть» (по форме Приложения №7 к настоящему Договору) актуализированные нормативные документы ПАО «Транснефть», полученные от Заказчика в соответствии с п.8.13 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика

Заказчик:

8.1. Производит приемку и оплату выполненных Исполнителем Услуг по строительному контролю в порядке, предусмотренном ст. ст. 4, 5 настоящего Договора.

8.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Договора назначает приказом (копия передается Исполнителю) Представителей Заказчика для координации и утверждения Табеля. При необходимости оформляет доверенности на Представителей Заказчика. 

8.3. В срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до начала оказания Услуг 
по строительному контролю на Объекте Строительства передает Исполнителю 1 экземпляр Рабочей документации на Объект Строительства, утвержденной «в производство работ», для ознакомления.

8.4. Направляет Исполнителю:

- в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала строительно-монтажных работ на Объекте Строительства копию проекта производства работ, согласованного с Заказчиком и проектной организацией;

- в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала строительно-монтажных работ на Объекте Строительства - Заявку по форме Приложения №1 с приложением суточно-месячного графика выполнения работ на указанный месяц.

В случае, если сроки выполнения строительно-монтажных работ на Объекте Строительства корректируются, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Исполнителя и направить откорректированную Заявку. Сроки направления Заявки:

- в случае необходимости привлечения Специалистов Исполнителя в дополнение 
к ранее направленной Заявке - не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала оказания Услуг по строительному контролю, указанной в откорректированной Заявке;

- в случае сокращения необходимого количества Специалистов Исполнителя на Объекте Строительства по отношению к ранее направленной Заявке - не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до срока завершения оказания Услуг по строительному контролю по откорректированной Заявке.

8.5. Проводит вводный инструктаж Специалистов Исполнителя по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на Объекте Строительства с соответствующей записью в журнале.

8.6. Проводит проверку знаний Специалистов Исполнителя Рабочей документации, требований нормативной документации, в соответствии с ОР-91.040.00-КТН-109-16.

8.7. Обеспечивает допуск Специалистов Исполнителя на Объект Строительства в установленном порядке.

8.8. Отстраняет Специалистов Исполнителя от работы в случае:

- появления Специалистов Исполнителя на Объекте Строительства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, подтвержденного соответствующим актом по результатам медицинского освидетельствования;

- выявления представителями инспектирующих органов ПАО «Транснефть», грубых нарушений требований Рабочей документации, требующих незамедлительной остановки работ в соответствии в нормативными документами ПАО «Транснефть», своевременно не обнаруженных Специалистами Исполнителя и не зафиксированных в журнале строительного контроля подрядной организации, подтвержденных актом с участием Исполнителя;

- выявления несоответствия действительности исполнительной документации;

- выявления несоответствия действительности данных по квалификации Специалистов Исполнителя;

- нарушения Специалистами Исполнителя требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

- в случае неправомерной выдачи предписаний на остановку работ, повлекшей срыв сроков производства строительно-монтажных работ.

Решение о правомерности выдачи предписания принимается Заказчиком на основе письменного отзыва Исполнителя о правомерности выдачи предписания. В случае несогласия с письменным отзывом Исполнителя Заказчик вправе направить письменное обращение в ОСТ в соответствии с ОР-91.200.00-КТН-108-16. Решение в этом случае принимается ОСТ.

Началом срыва сроков строительно-монтажных работ считается дата получения Заказчиком письменного отзыва Исполнителя о правомерности выдачи предписания.

8.9. Оказывает содействие в в организации рабочих мест представителей Исполнителя при оказании Услуг по строительному контролю на Объекте Строительства Заказчика.

8.10. Обеспечивает беспрепятственный доступ Специалистов Исполнителя к средствам связи Заказчика на месте производства строительно-монтажных работ (при их наличии) для отправки предупреждений, предписаний, документов по качеству и отчетных документов по Договору.

8.11. Оказывает содействие Специалистам Исполнителя в размещении в транспортных средствах Заказчика при доставке на удаленный, отдельно стоящий Объект Строительства (вертолет, автобус, вахта и т.п.).

8.12. Осуществляет контроль за надлежащим оказанием Исполнителем Услуг по строительному контролю.

8.13.  На период действия настоящего договора передает Исполнителю по Акту передачи нормативных документов ПАО «Транснефть» (по форме Приложения №7 к настоящему Договору) необходимые для выполнения настоящего Договора актуализированные нормативные документы ПАО «Транснефть» на бумажном носителе.

СТАТЬЯ 9. Отчетная документация
9.1. Исполнитель ежемесячно в срок не позднее 24 (Двадцать четвертого) числа в течение срока действия Договора представляет Заказчику отчетные материалы в соответствии с ОР-91.040.00-КТН-047-16. 

9.2. Исполнитель ежемесячно в срок не позднее 24 (Двадцать четвертого) числа в течениесрока действия Договора представляет Заказчику Акты сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №3 к настоящему Договору)

СТАТЬЯ 10. Ответственность Сторон и санкции 

10.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. Возмещение убытков, уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

10.3. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в соответствии с пунктами 10.3.1 – 10.3.7 настоящего Договора. Общая сумма штрафных санкций, предъявляемая Исполнителю, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением своих обязанностей по каждому Объекту Строительства, не должна превышать 5% (Пяти процентов) от стоимости Услуг по строительному контролю, рассчитанной от общей стоимости Услуг по строительному контролю в соответствии с п.3.1 настоящего Договора.

10.3.1. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, если это привело к неправомерной выдаче Исполнителем Заказчику предписания на остановку строительно-монтажных работ, повлекшей срыв сроков производства строительно-монтажных работ, Исполнитель оплачивает штраф в размере стоимости одного рабочего дня Специалиста Исполнителя (Тарифной ставки) за каждый день необоснованной остановки. 

10.3.2. В случае отсутствия Специалиста Исполнителя на закрепленном Объекте Строительства без уважительной причины более 4 (Четырех) часов подряд в течение рабочего дня, в который Услуги по строительному контролю должны быть оказаны, Исполнитель оплачивает штраф в размере Тарифной ставки за каждый день отсутствия. При этом в Табеле отмечается фактическое пребывание/отсутствие Специалиста Исполнителя на закрепленном Объекте Строительства.

Основанием для оплаты штрафа служит Акт о совершении нарушения, составленный согласно требованиям п. 10.4 (с привлечением Исполнителя) настоящего Договора и устанавливающий ответственность Исполнителя, при этом в разделах акта содержащих сведения о нарушениях Заказчика делается запись «не выявлено». В случае отсутствия Специалиста Исполнителя на закрепленном Объекте Строительства в момент подписания Акта в графе, предусмотренной для подписи Исполнителя, ставится отметка «Отсутствует» и подписи лиц, подписавших Акт, представителя подрядчика, представителя Заказчика ОСТ (при наличии на объекте), представителя строительного контроля Заказчика (при наличии на объекте).

10.3.3. В случае обнаружения в процессе строительства дефектов, своевременно не выявленных Специалистами Исполнителя, Исполнитель оплачивает штраф в размере Тарифной ставки за каждый выявленный дефект.

Основанием для оплаты штрафа служит Акт о совершении нарушения, составленный согласно требованиям п. 10.4 настоящего Договора и устанавливающий ответственность Исполнителя. В Акте должно быть указано о допущенных работниками Заказчика нарушениях, не обнаруженных Исполнителем.

10.3.4. В случае нарушения Специалистом Исполнителя требований по пропускному и внутриобъектовому режимам, действующих на объектах, Исполнитель оплачивает штраф в размере Тарифной ставки за каждый выявленный факт нарушения.

Основанием для оплаты штрафа служит Акт о совершении нарушения, составленный согласно требованиям п. 10.4 настоящего Договора и устанавливающий ответственность Исполнителя, при этом в разделах акта содержащих сведения о нарушениях Заказчика делается запись «не выявлено». В случае отсутствия Заказчика на Объекте Строительства в момент подписания Акта в графе, предусмотренной для подписи Заказчика, ставится отметка «Отсутствует» и подписи лиц, подписавших Акт.

10.3.5. В случае оказания Услуг по строительному контролю не обученными и не аттестованными в установленном порядке Специалистами Исполнителя (в том числе и в случае наличия просроченного удостоверения) или Специалистами Исполнителя, не обладающим средствами контроля и измерения в соответствии с требованиями ОР-91.200.00-КТН-284-09 по контролируемым в момент оказания услуг видам работ, Исполнитель оплачивает штраф в размере Тарифной ставки за каждый выявленный факт нарушения.

Основанием для оплаты штрафа служит Акт о совершении нарушения, составленный согласно требованиям п. 10.4 настоящего Договора и устанавливающий ответственность Исполнителя, при этом в разделах акта содержащих сведения о нарушениях Заказчика делается запись «не выявлено».

10.3.6. В случае несоответствия (подлога) документов, подтверждающих квалификацию Специалистов, Исполнитель оплачивает штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей по каждому такому случаю.

Основанием для оплаты штрафа служит Акт о совершении нарушения, составленный согласно требованиям п. 10.4 настоящего Договора и устанавливающий ответственность Исполнителя, при этом в разделах акта содержащих сведения о нарушениях Заказчика делается запись «не выявлено».

10.3.7. В случае установления факта проноса, провоза, распространения (в том числе торговли), хранения и/или употребления (включая попытку совершения указанных действий) алкогольной и спиртсодержащей продукции, наркотических средств, психотропных и токсических веществ Специалистом Исполнителя на территории Объекта строительства либо на территории вахтовых городков и/или поселков Исполнитель обязан оплатить штраф в размере 100 000, 00 (сто тысяч) рублей за каждый факт нарушений.

Основанием для оплаты штрафа служит Акт о совершении нарушения, составленный согласно требованиям п. 10.4 настоящего Договора и устанавливающий ответственность Исполнителя, при этом в разделах акта содержащих сведения о нарушениях Заказчика делается запись «не выявлено».

10.4. Факты нарушений, указанных в пунктах 10.3.1-10.3.7 настоящего Договора, Исполнителем своих обязательств должны быть надлежащим образом расследованы, подтверждены соответствующими доказательствами и оформлены Актом о совершении нарушений (по форме Приложения № 4 к настоящему Договору). Акт подписывается полномочными представителями Сторон. В случае если Исполнитель самостоятельно выявил ранее не выявленные им нарушения, допущенные Заказчиком, до приемки Объекта Строительства и ввода его в эксплуатацию, претензии к Исполнителю не предъявляются.

10.5. При нарушении Заказчиком срока оплаты любого платежа в соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

10.6. При нарушении Заказчиком сроков предоставления Исполнителю 1-го экземпляра Рабочей документации, утвержденной в «производство работ», для ознакомления Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости Услуг по строительному контролю, рассчитанной по конкретному Объекту Строительства за каждый день просрочки.

10.7. При нарушении Заказчиком сроков предоставления Исполнителю Заявки по форме Приложения №1 к настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости Услуг по строительному контролю, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

10.8. Общая сумма штрафных санкций, предъявляемых Заказчику, не должна превышать 5% (Пяти процентов) от общей стоимости Услуг по строительному контролю в соответствии с п.3.1 настоящего Договора.

10.9. Если в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет со дня прекращения действия настоящего Договора Исполнитель без получения письменного на то согласия ПАО «Транснефть», ООО «НИИ Транснефть» и Заказчика произведет тиражирование и передачу третьим лицам нормативных документов ПАО «Транснефть», переданных Исполнителю Заказчиком в соответствии с п.8.13 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере трехкратной стоимости нормативных документов ПАО «Транснефть», за каждый экземпляр нормативных документов ПАО «Транснефть», приобретенный Заказчиком у ООО «НИИ Транснефть».

10.10. Стороны договорились, что при возникновении между ними денежного обязательства (в частности, в результате уплаты аванса, предварительной оплаты, предоставления отсрочки или рассрочки платежей, а также излишней уплаты денежных средств независимо от причины, а также вследствие любой ошибки, заблуждения, неверных расчетов или прогнозов в отношении конъюнктуры рынка, в том числе финансового, и т.п.) кредитор по этому обязательству не вправе требовать от должника уплаты процентов, указанных в пункте 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
СТАТЬЯ 11. Условия конфиденциальности
11.1. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п.11.3 настоящего Договора.

11.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали, либо станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

11.3. Не считается разглашением конфиденциальных условий в рамках настоящего Договора сообщение части его условий организациям авторского надзора и строительного контроля, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, страховым компаниям, указанным в настоящем Договоре, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по мотивированному запросу указанных лиц.  

СТАТЬЯ 12. Форс-мажорные обстоятельства
12.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации), исключающих или объективно препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

12.2.  Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

12.3. Возникновение и продолжительность форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентным органом Государственной власти или управления.

12.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору автоматически продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств и устранения их последствий.

12.5. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней проведут переговоры с целью принятия согласованного решения по условиям дальнейшего действия и исполнения Договора. 

СТАТЬЯ 13. Разрешение споров 
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются ими с применением обязательного досудебного претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой их поступления.

13.2. При не урегулировании споров и разногласий с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 14. Расторжение Договора
14.1.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично, уведомив об этом Исполнителя в письменном виде, в том числе, в случаях:

- в случае неоднократной неправомерной выдачи Заказчику предписаний на остановку работ, повлекшей срыв сроков производства строительно-монтажных работ;

- в случае неоднократного отсутствия Специалистов Исполнителя на Объекте строительства;

- в случае отсутствия, несоответствия (подлога) документов, подтверждающих квалификацию Специалистов Исполнителя;

- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.

14.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Исполнителем Услуг по строительному контролю более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней.

14.3. Отказ от исполнения настоящего Договора осуществляется каждой из Сторон посредством направления соответствующего уведомления в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты предполагаемого отказа.

14.4. При отказе от исполнения Договора Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных Услуг по строительному контролю на основании Актов 
о сдаче-приемке оказанных услуг.

14.5. В случае отказа от исполнения настоящего Договора Стороны в течение 
10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой его расторжения, производят сверку расчетов 
по Договору на дату его расторжения, подписывают Акт сверки расчетов, и в срок не позднее 10 (Десяти) банковских дней после его подписания производят окончательные расчеты по Договору. 

СТАТЬЯ 15. Общие условия
15.1.  Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены путем заключения Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.

15.2. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнительного соглашения к Договору.

15.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. 

СТАТЬЯ 16. Приложения к Договору
16.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

Приложение № 1 – «Заявка на осуществление строительного контроля» (Типовая форма).

Приложение № 2 – «Табель учета фактически отработанных дней Специалистов Исполнителя» (Типовая форма).

Приложение № 2.1 – «Информация об исключенных днях Специалистов Исполнителя» (Типовая форма).

Приложение № 3 – «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» (Типовая форма).

Приложение № 4 – «Акт о нарушениях при производстве работ и осуществлении строительного контроля» (Типовая форма).

Приложение № 5 – «Расчет стоимости Услуг по строительному контролю по Объекту строительств» (Типовая форма).

Приложение № 6 – «Акт передачи/возврата нормативных документов ПАО «Транснефть» (Типовая форма).
16.2. Настоящий Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

16.3. В случае расхождения положений настоящего Договора и Приложений к нему, приоритет имеют положения настоящего Договора, кроме случаев, специально оговоренных сторонами в таких Приложениях.

СТАТЬЯ 17. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора

17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 
________________ 20___г. Истечение срока действия Договора не ведет к прекращению обязательств по Договору, возникших до даты прекращения срока его действия. 

17.2. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 18. Юридические адреса и реквизиты Сторон

	"ЗАКАЗЧИК"

Наименование организации:

«_____________________»

Юридический адрес: ________

Почтовый адрес: ____________

Банковские реквизиты:

___________________________
БИК _______________________

ИНН __________, КПП ________

ОКПО ______________________


	
	"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

Наименование организации:

«_____________________»

Юридический адрес: ________

Почтовый адрес: ____________

Банковские реквизиты:

___________________________
БИК _______________________

ИНН __________, КПП ________

ОКПО ______________________




ПОДПИСИ СТОРОН

	От "Заказчика"

Должность

«____________________»

___________________ И.О. Фамилия


	
	От "Исполнителя"

Должность 

«____________________»

___________________ И.О. Фамилия




( «Необходимость включения рассматриваемого условия в конкретный договор, заключаемый по настоящей типовой форме, определяется исходя из соответствия этого условия интересам Компании/ОСТ (с учетом того, для какой стороны договора более вероятно начисления предусмотренных статьей 317.1 ГК РФ процентов, а также других факторов, связанных с предполагаемым исполнением заключаемого договора). Данная сноска подлежит исключению при формировании окончательной редакции договора».
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